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1. Общие положения 

Настоящая проектная документация – раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка» разработана на основании задания на подготовку проектной документации по объекту 

«Реконструкция площадки для промежуточного складирования карбоната кальция, инв. № 909143». 

Исходными данными для разработки данного раздела являются: 

1. Задание на подготовку проектной документации по объекту «Реконструкция площадки для 

промежуточного складирования карбоната кальция, инв. № 909143» от 2019 и 2023 года; 

2. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, шифр 06352-000-

ИГДИ, выполненный ООО «ТехноТерра» в 2019; 

3. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, шифр 06352-000-

ИГИ, выполненный ООО «ТехноТерра» в 2019; 

4. Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, 

шифр06352-000-ИГМИ, выполненный ООО «ТехноТерра» в 2019; 

5. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, шифр 06352-000-

ИЭИ, выполненный ООО «ТехноТерра» в 2023;  

6. Ситуационный план с указанием границ проектирования (М1:1000); 

7. Проект строительства площадки для промежуточного складирования карбоната кальция, ППП 

«ВОДПРОЕКТ», 2001 год; 

8. Градостроительный план земельного участка № RU67506306-0000000000000702. 

9. Проектная документация «Реконструкция площадки для промежуточного складирования 

карбоната кальция, инв. № 909143» выполненная ООО «БСП «Сфера» в 2019 г., получившая 

положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, 

утверждённое приказом Межрегионального Управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской 

областям №8-Э от 26.12.19, положительное заключение государственной экспертизы №67-1-1-3-031733-

2020 от 15.07.2020; 

Заказчик проектной документации: ПАО «Дорогобуж», производство минеральных удобрений, цех 

отгрузки минеральных удобрений. 

Проектная документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим 

условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других 

документов, содержащих установленные требования. 

Перечень технических регламентов и нормативных документов, содержащих требования к 

техническим решениям: 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
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- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 22.04.2013, с изм. от 30.04.2013 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

- ГОСТ 21.204-93 «Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных 

планов и сооружений транспорта»; 

- СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, 

эксплуатация и рекультивация»; 

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 

- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная 

редакция СНиП II-89-80*»; 

- СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*»; 

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*; 

- Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых 

отходов; 

- другая нормативная документация РФ. 

Площадка для промежуточного складирования карбоната кальция предназначена для сбора и 

хранения карбоната кальция или конверсионного мела, который образуется в процессе производства 

нитроаммофоски на промышленной площадке ПАО «Дорогобуж».  

Проектными решениями, в соответствии с заданием на подготовку проектной документации от 2019 

г. предусматривалось увеличение вместимости площадки для промежуточного складирования карбоната 

кальция инв. № 909143 (далее по тексту - мелоотвал-2) и продолжительности функционирования 

проектируемого объекта после наращивания дамбы не менее 3 лет.  

Проектными решениями, в соответствии с заданием на подготовку проектной документации от 2023 

г. предусматривается увеличение вместимости площадки мелоотвал-2 и продолжительности 

функционирования проектируемого объекта после наращивания дамб не менее 2.2 лет.  

В соответствии с техническим задание на разработку проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция площадки для промежуточного складирования карбоната кальция, инв. № 909143» 2023 

года осуществлена корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция площадки для 

промежуточного складирования карбоната кальция, инв. № 909143» (заключение государственной 

экспертизы №67 -1-1- 3 - 031733 - 2020 от 15.07.2020r.).  

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями законов РФ и действующих на 

территории РФ нормативных документов, включая постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87. 
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2. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения 
объекта капитального строительства 

Существующий мелоотвал-2 является действующим. Проект строительства площадки для 

промежуточного складирования был разработан ППП «ВОДПРОЕКТ» в 2001 г. и расчётное время 

заполнения мелоотвала-2 было определено в 15,23 года. 

Действующий мелоотвал-2 расположен на территории участка с кадастровым номером 

67:06:0030203:3. Общая площадь земельного участка, согласно градостроительного плана №RU67506306-

0000000000000702 составляет 172500 кв.м. Площадь территории в границах реконструкции площадки для 

промежуточного складирования карбоната кальция составляет 115234 кв.м. 

Поверхность участка представляет собой планомерно возведенную насыпь – отвал грунта, 

представленного карбонатом кальция. 

Абсолютные отметки на территории участка варьируют от 196,5 м до 227,2 м. 

Земельный участок расположен на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

В соответствии с Градостроительным планом на земельном участке расположен объект 

капитального строительства - площадка промежуточного склада карбоната кальция 2-ой очереди. Иные 

объекты капитального строительства, инженерные сети, объекты культурного наследия на участке 

отсутствуют. 

Земельный участок расположен в Дорогобужском районе в 400 м на юг от промышленной площадки 

ПАО «Дорогобуж» и окружен землями сельскохозяйственного назначения (для сельскохозяйственного 

производства).  

Расстояние от жилой зоны д. Пушкарево до границы участка - 700 м на северо-восток, кратчайшее 

расстояние до р. Днепр – 1,3 м на юг. В 400м на юге расположена трасса 66К-12 (Старая Смоленская 

дорога). 

Подъезд к участку осуществляется от территории завода по автодороге с твердым покрытием. 

Ситуационный план района размещения полигона масштаба 1:20000 представлен на чертеже 

06352-000-ПЗУ-ГЧ-01. 

 

3. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 
строительства в пределах границ земельного участка 

В соответствии с требованиями п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»: «В целях обеспечения 

безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся 
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источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная 

территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для 

предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и 

до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению 

санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности 

населения при эксплуатации объекта в штатном режиме». 

Площадка для промежуточного складирования карбоната кальция располагается в зоне действия 

единой СЗЗ ПАО «Дорогобуж». Санитарно-защитная зона ПАО «Дорогобуж» установлена согласно решению 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 06.09.2021 

г. №02/17950-2021-31. Границы санитарно-защитной зоны установлены:  

 в северном направлении - на расстоянии 264 м от границы промышленной площадки; 

 в северо-западном направлении - на расстоянии 696 м от границы промышленной площадки; 

 в северо-восточном направлении - на расстоянии 64 - 961 м от границы промышленной площад-

ки; 

 в юго-восточном направлении - на расстоянии 1 - 10 м от границы промышленной площадки; 

 в восточном направлении - на расстоянии 169 м от границы промышленной площадки; 

 в южном направлении - на расстоянии 36 - 225 м от границы промышленной площадки; 

 в юго-западном направлении - на расстоянии 752 - 1527 м от границы промышленной площадки; 

 в западном направлении - на расстоянии 78 м от границы промышленной площадки. 

4. Обоснование планировочной организации земельного участка в 
соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо 

документами об использовании земельного участка 

Земельный участок под реконструкцию площадки для промежуточного складирования карбоната 

кальция согласно градостроительного плана №RU67506306-0000000000000702 расположен на землях 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. Кроме действующей площадки промежуточного склада карбоната кальция объекты 

капитального строения отсутствуют. На земельном участке также отсутствуют объекты культурного 

наследия, сооружения и иные объекты, включенные в государственный реестр. 

Требованием Генерального плана и правилами землепользования и застройки Михайловского 

сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области (утвержденные решением 

Дорогобужской районной Думы от 27.03.2019 №20) установлен максимальный класс опасности (по 

санитарной классификации) объектов капитального строительства - IV. 
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На участке водные объекты отсутствуют. Ближайший водный объект –река Днепр расположена 

северо-восточнее участка изысканий, на расстоянии 1,3 км. Земельный участок находится вне границ 

водоохранных зон водных объектов. 

Планировочные решения по земельному участку выполнены на основании технических решений 

смежных частей проектной документации, в соответствии с требованиями действующих норм и правил в 

части. 

Основную часть территории занимает существующий действующий объект. В его состав входят: 

- площадка для промежуточного складирования карбоната кальция  

- подъездная автодорога от территории завода до мелоотвала-2 для доставки мела; 

- две контрольные (наблюдательные) скважины для контроля за состоянием грунтовых вод; 

- ВЛ-0.4 кВ для освещения разгрузочной площадки на мелоотвале-2 и электроснабжения служебно-

бытового здания; 

- служебно-бытовое здание; 

- дренажная система сбора фильтрата. 

Реконструкция площадки для промежуточного складирования карбоната кальция включает в себя: 

- организацию подъезда к мелоотвалу-2 с существующей дороги; 

- организацию площадки для складирования мела с устройством ограждающей дамбы (подробные 

сведения приведены в разделе ИОС7). 

В данном проекте учтены решения, заложенные ранее в документации ППП «ВОДПРОЕКТ», 

выполненной в 2001 г: 

- для стоянки, ремонта, технического обслуживания и хранения машин и механизмов, работающих 

на мелоотвале, используется транспортный цех предприятия 

- для бытового обслуживания рабочих, работающих на мелоотвале, используются бытовые 

помещения и столовая, расположенные на территории предприятия. Кроме того, непосредственно на 

мелоотвале предусмотрена установка служебно-бытового здания передвижного типа и уборной 

- машины и механизмы для работы на мелоотвале используются имеющиеся на предприятии. 

Рабочие для их обслуживания состоят в штате предприятия. 

Общее решение планировки земельных участков, состав и взаимное расположение зданий и 

сооружений представлены в графической части на чертеже 0632-000-ПЗУ-ГЧ-02 «Схема планировочной 

организации земельного участка на начало эксплуатации полигона. План организации рельефа». 

Полная проектная вместимость сооружения, согласно проекту «Строительство площадки 

промежуточного складирования карбоната кальция ПАО «Дорогобуж» Дорогобужского района Смоленской 

области», ППП «ВОДПРОЕКТ», 2001 год, составляет - 1 697 800 м3. Объём накопленного мела по 

состоянию на январь 2019 года – 1 677 766,4м3. Укладка мела на рабочую карту велась послойно в 11 

горизонтальных рабочих слоёв высотой 2 м каждый. Четыре первых рабочих слоя высотой 2 м каждый 
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отсыпались в пределах высоты ограждающей дамбы высотой 8 м над горизонтальным дном мелоотвала-

2. Для отсыпки последующих рабочих слоёв ограждающая дамба с низовой стороны каждый раз 

наращивалась на высоту рабочего слоя путём устройства дамб вторичного обвалования. Наружные 

откосы ограждающей дамбы и дамб вторичного обвалования устраиваются с заложением откоса 1:3, 

внутренние откосы с заложением 1:2. 

Проектом 2019 г. предусмотрено наращивание 4 ярусов террикона до выхода на отметку 235,00 м 

Б.С. На каждом ярусе устраивалась ограждающая дамба высотой 2 м. Проектная вместимость 

наращиваемой части мелоотвала составляла - 592 178 м3. Расчетный срок дозагрузки мелоотвала-2 

(реконструкция), при условии поступления мела на складирование в полном объеме (232 400 т/год), 

составит – 3,45 года. 

Корректировка проекта 2023 г. предусматривает наращивание террикона до выхода на отметку 

243,00 м Б.С. Устройство террикона осуществляется в 4 яруса посредством устройства дамбы по 

периметру террикона на высоту 2м с последующим заполнением получившихся карт и устройством 

изоляции над последней картой (рекультивация полигона). 

1 ярус – заполнение от отметки 234,20 до 236,20мБС, объем карты – 115735 м3. 

2 ярус – заполнение от отметки 236,20 до 238,20мБС, объем карты – 103284 м3. 

3 ярус – заполнение от отметки 238,20 до 240,20мБС, объем карты – 91089 м3. 

4 ярус – заполнение от отметки 240,20 до 242,20мБС, объем карты – 79133 м3. 

Общий объем – 389 242 м3. При заполнении карты с годовым объемом складирования карбоната 

кальция 245тыс.т в год (175000 м3 в уплотненном состоянии) срок службы мелоотвала увеличится на 2,2 

года.  

 

5. Технико-экономические показатели земельного участка, 
предоставленного для размещения объекта капитального строительства 

Таблица 1. Технико-экономические показатели 

№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. Количество 

Примечание 

1 
Площадь территории в границах земельного участка с 
кадастровым номером 67:06:0030203:3 

м² 172500  

2 Площадь территории в границах проектирования м² 115322  

3 Площадь территории складирования м² 81952 
по краю внутреннего 
откоса дамбы 

4 Площадь дамбы обвалования м² 18900  

5 Площадь покрытий, в т.ч.: м² 27500  

 - проезд м² 432  

 - обочины м² 148  

 - грунтовое покрытие свободных участков м² 2170  
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Таблица 2. Технико-экономические показатели после рекультивации 

№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Количест
во 

Примечание 

1 
Площадь территории в границах земельного участка с 
кадастровым номером 67:06:0030203:3 

м² 172500  

2 Площадь территории в границах проектирования м² 115322  

3 Площадь рекультивации м² 114722  

4 Площадь покрытий, в т.ч.: м² 600  

 - проезд м² 432  

 - обочины м² 148  

 - грунтовое покрытие свободных участков м² 20  

 

6. Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том 
числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального 

строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, 
поверхностных и грунтовых вод 

В данном проекте специальные мероприятия по инженерной защите территории не 

предусматриваются. 

7. Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

При решении организации рельефа, вертикальной планировки и назначении планировочных 

отметок учитывались отметки прилегающей территории, существующей площадки для промежуточного 

складирования карбоната кальция и существующего подъезда к площадке. 

Перед началом строительства ограждающих дамб мелоотвала-2 необходимо выполнить 

разравнивание и уплотнение поверхности мелоотвала-2 по периметру до достижения ровной поверхности 

для отсыпки основания дамбы (подробные сведения приведены в разделе ИОС7). 

Проведение работ по планировке территории и разработка плана земляных масс не требуется, так 

как все работы ведутся с учетом существующей планировки площадки. 

При устройстве подъезда к мелоотвалу-2 образуется вытесненный грунт в объеме 487 куб.м., 

который подлежит вывозу в ближайший отвал или может использоваться в качестве грунта изоляции 

полигонов существующего предприятия.  

При реконструкции площадки для промежуточного складирования карбоната кальция 

предполагаются следующие объемы земляных работ: отсыпка дамб террикона 1, 2, 3 и 4 ярусов составит 

– 82 941 м3, отсыпка дамб 5, 6, 7 и 8 ярусов составит – 57005 м3,  
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8. Описание решений по благоустройству территории 

Благоустройство территории предполагает ряд работ, которые необходимо выполнить для 

нормальной эксплуатации объекта в дальнейшем. 

Проектируемый подъезд к мелоотвалу предусматривается с покрытием из железобетонных плит с 

устройством щебеночных обочин. 

Конструкция подъезда (Тип I ) принята: 

- железобетонные дорожные плиты ПАГ-14 (ГОСТ 25912-2015)    - 0,14 м 

- выравнивающий слой пескоцемента 

(портландцемент М400 в количестве 12%) (ГОСТ 23558-94)     - 0,05 м 

- щебень М1000 фр. 40-70 уложенный по принципу заклинки (ГОСТ 8267-93) - 0,35 м 

- песок среднезернистый Кф<2м/сут (ГОСТ 8736-2014)     - 0,50 м 

Конструкция обочин принята: 

- смесь щебеночно-гравийно-песчаная С1 с содержанием щебня не менее 50%  

от массы частиц размером более 5мм (ГОСТ 25607-2009)     - 0,07 м 

- щебень М1000 фр. 40-70 уложенный по принципу заклинки (ГОСТ 8267-93) - 0,35 м 

- песок среднезернистый Кф<2м/сут (ГОСТ 8736-2014)     - 0,50 м 

Для бытового обслуживания рабочих, работающих на мелоотвале-2, используются бытовые 

помещения и столовая, расположенные на территории предприятия. Кроме того, непосредственно на 

мелоотвале предусмотрена установка служебно-бытового здания передвижного типа и уборной. 

После закрытия мелоотвала-2 будет проводиться его рекультивация. 

Рекультивация закрытого мелоотвала-2 – это комплекс работ, направленных на восстановление 

продуктивности и народно-хозяйственной ценности восстанавливаемой территории, а также на 

недопущение негативного влияния на окружающую среду. 

Рекультивация выполняется в два этапа: технический и биологический. 

Технический этап рекультивации состоит из: 

- выравнивания поверхности гребня мелоотвала-2 до расчетных отметок, с созданием уклона 

поверхности 0,005 в западном и юго-западном направлениях. Разуклонку поверхности 

необходимо выполнить, для того чтобы обеспечить свободный сток дождевой воды; 

- Песок средний по ГОСТ 8736-2014 - 0,20 м; 

- Геомембрана композиционная по СТО 24942540-007-2019 Геоком ГСКМ-5 Тип А; 

- Грунт местный, сертифицированный как строительный материал - 0,40 м; 

- Растительный грунт - 0,20 м; 

По окончании технического этапа участок передается для проведения биологического этапа 

рекультивации. Биологический этап рекультивации продолжается 4 года и включает следующие работы: 

подбор ассортимента многолетних трав, подготовку почвы, посев и уход за посевами. 
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К биологическому этапу рекультивации относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных 

мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. 

Биологический этап рекультивации предусматривает подготовку верхнего слоя почвы путем 

рыхления, внесение перлита и посев многолетних трав. 

Более подробные сведения по рекультивации приведены в разделе ИОС7. 

 

9. Зонирование территории земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства, обоснование функционального 
назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения 

зданий и сооружений объектов капитального строительства 

Данный проект предполагает реконструкция существующего мелоотвала-2 и использование 

сложившегося зонирования территории предприятия. 

10. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 
внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства 

Земельный участок под реконструкцию площадки для промежуточного складирования карбоната 

кальция расположен в Дорогобужском районе в 400 м на юг от промышленной площадки ПАО 

«Дорогобуж». Подъезд к участку осуществляется от территории завода по автодороге с твердым 

покрытием шириной 8,0м. 

Проектируемый подъезд к мелоотвалу предусматривается шириной 8,0 м с покрытием из 

железобетонных плит с устройством щебеночных обочин шириной 1,5м. 
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Приложение А Ведомость объемов работ 

 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечание 

 Подготовительные работы    

1 Разборка покрытия из бетонных плит м2 365  

 Проезд. Тип I    

1 Вытесненный грунт м3 615 Н=1,04 

2 

Устройство покрытия из железобетонных дорожных плиты 
ПАГ-14 с омоноличиванием в местах закруглений 
монолитным бетоном кл. В30 с заполнением швов сборного 
покрытия песко-цементным раствором и битумно-
полимерной мастикой 

м2/ 
шт. 

432/ 
36 

Н=0,14 м 

3 Устройство выравнивающего слоя м3 432 Н=0,05 м 

4 Устройство щебеночного основания м3 159 Н=0,35 м 

5 Устройство подстилающего песчаного слоя м3 238 Н=0,50 м 

6 Устройство щебеночных обочин шириной 1,5 м:    

 
- устройство покрытия из щебеночно-гравийно-песчаной 
смеси С1 

м3 148 Н=0,07 м 

 - устройство щебеночного основания м3 52 Н=0,35 м 

 - устройство подстилающего песчаного слоя м3 74 Н=0,50 м 

 

 



д. Филино
д. Молодилово

д. Ивонино

д. Мамыркино
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г. Дорогобуж

д. Егорьево

пгт. Верхнеднепровский

д. Пушкарево

д. Шаломино

д. Полибино

д. Ново-Михайловское

Участок размещения
проектируемого

мелоотвала

Старая Смоленская дорога

р.Д
неп

р

Граница санитарно-защитной зоны

предприятия ПАО "Дорогобуж"

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для

обеспечения космической деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного специального назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения
гражданами садоводства и огородничества

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли

иного специального назначения, ПАО Дорогобуж

Границы населенных пунктов

Земли населенных пунктов, для размещения производственных
помещений, АЗС, складских помещений, гаражного
строительства, магазинов и т.д.

Земли сельскохозяйственного назначения,
по которым начата процедура перевода
в категорию земель - специальная деятельность

Условные обозначения

Земли населенных пунктов, для индивидуальной жилой
застройки, для многоквартирной застройки, для ведения

личного подсобного хозяйства

Кадастровая граница земельного участка 67:06:0030203:802
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234,20

234,20

234,20

234,20

243,00

243,00

243,00

243,00

1:12

1:1
0

1:3

1:2

1:2

1:3

Т

234,20

Изолирующий слой
- Растительный грунт - 0,20 м;
- Грунт местный, сертифицированный как строительный материал - 0,40 м;
- Геомембрана композиционная по СТО 24942540-007-2019 Геоком ГСКМ-5 Тип А;
- Песок средний по ГОСТ 8736-2014 - 0,20 м;
- Уплотненный карбонат кальция

4,00 4,00

243,00

Существующий террикон

1:3
1:3228,20
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